



COMUNE DI POSITANO

PROVINCIA DI SALERNO

== * ==

UFFICIO TECNICO

Area Lavori Pubblici

Prot. n. 858 del 23/01/2017

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

art. 72 e 98 del D.Lgs. n. 50/2016

**LAVORI DI ALLESTIMENTO MUSEALE DELLE AREE OGGETTO
DELL'INTERVENTO DENOMINATO: VARIANTE DI COMPLETAMENTO
DELLE OPERE DI RESTAURO E DI MUSEALIZZAZIONE DELLE CRIPTE,
DELLA VILLA ROMANA DEL I° SEC. A.C. E DEL CAMPANILE DELLA
CHIESA DI S.MARIA ASSUNTA DI POSITANO**

**Importo Lavori a base di Gara: €. 100.713,06 compresi €. 503,56 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso**

Informazioni Generali:

Ente Appaltante: Comune di Positano (Sa) – Via G. Marconi n. 111 – 84017 Positano (Sa) web-site: www.comune.positano.sa.it;

Ufficio Competente: Ufficio LL.PP. – tel. 0898122517 / 10, fax: 0898122509
mail: lavoripubblici@comune.positano.sa.it; pec: lavori.pubblici@pec.comunedipositano.it; Amministrazione

Aggiudicatrice: Comune di Positano (Sa) – Via G. Marconi n. 111 – 84017 Positano (Sa);

Codice NUTS Amministrazione Aggiudicatrice e Luogo di Esecuzione Lavori: ITF35;

Codici CPV: 45000000-7; 48000000-8; 30000000-9;

Ditte che hanno fatto richiesta di invito: 66 (sessantasei);

Ditte invitate: 63 (sessantatre);

Offerte pervenute: 28 (ventotto);

Data Apertura Offerte: 04.01.2017;

Criterio di determinazione della soglia di anomalia a seguito di sorteggio: "D" - "media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento";

Ditte Escluse: 4 (quattro);

Media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse: €. 18.389,44 (diciottomilatrecentottantanove/44) - [18,351%];

Soglia di anomalia in termini assoluti: €. 14.711,55 (quattordicimilasettecentoundici/55) - [14,681%];

Offerta aggiudicataria in termini assoluti: €. 11.874,82 (undicimilaottocentosestantaquattro/82) - [11,85%];

Ditta aggiudicataria definitiva: ATI: ing. Antonio POMPA s.r.l. con sede in Napoli alla Via G. Porzio n. 4 – CDN Isola A2;

Importo di aggiudicazione definitivo: €. 88.334,68 per lavori ed €. 503,56 per oneri della sicurezza e quindi €. 88.838,24 complessivi oltre iva come per legge;

Data di aggiudicazione definitiva: 19.01.2017;

Consegna d'urgenza: SI;

Termine entro il quale ultimare le opere: 18.03.2017;

Positano 23.01.2017

Il Responsabile Servizio LL.PP.
ing. Raffaele FATA

